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n.
unità 

misura
 quantità  costo unitario costo totale

1 SCAVI, RINTERRI E VESPAI mc 1.000      10,00€               10.000,00€         

2 FONDAZIONI E STRUTTURE IN C.A.  (soletta in c.a sp.20 cm e cordolo perimetrale 0,3x0,3) mc 522         120,00€             62.650,80€         

3 mq 3.600      95,00€               342.000,00€       

4 N.3 SOLAI IN LEGNO  (piano  primo, piano secondo e piano copertura) mq 4.200      95,00€               399.000,00€       

5 SCALE INTERNE a corpo 3              3.333,33€          10.000,00€         

6 mq 1.400       50,00€               70.000,00€          

7 mq 155          50,00€               7.740,00€            

8 mq 1.750       60,00€               105.000,00€        

9 TELAI PER DIVISORI IN CARTONGESSO mq 1.386      25,00€               34.650,00€         

10 PANNELLATURA PARETI INTERNE IN GESSOFIBRA COMPRESO RASATURA E PITTURA mq 1.386      30,00€               41.580,00€         

11  ISOLANTI, MASSETTI E PAVIMENTI INTERNI mq 2.600      60,00€               156.000,00€       

12 RIVESTIMENTI INTERNI IN CERAMICA mq 563         30,00€               16.896,00€         

13 BATTISCOPA mq 2.500      6,00€                 15.000,00€         

14 INFISSI IN PVC COMPRESI VETRI, SOGLIE E SCHERMI SOLARI mq 500         330,00€             165.000,00€       

15 PORTE INTERNE cad 70           400,00€             28.000,00€         

16 PORTONCINI ANTIPANICO cad 8              1.000,00€          8.000,00€           

17 IMPIANTI ELETTRICI E ASCENSORI a corpo 1              234.000,00€     234.000,00€       

18 IMPIANTO IDRICO DI ADDUZIONE E SCARICO a corpo 1              96.200,00€       96.200,00€         

19 IMPIANTO TERMICO  E VENTILAZIONE a corpo 1              247.000,00€     247.000,00€       

20 IMPIANTO SOLARE TERMICO a corpo 1              10.000,00€       10.000,00€         

21 IMPIANTO FOTOVOLTAICO a corpo 1              57.000,00€       57.000,00€         

22 IMPIANTO GEOTERMICO a corpo 1              25.000,00€       25.000,00€         

23 SISTEMAZIONI ESTERNE a corpo 1              39.283,20€       39.283,20€         

TOTALE COSTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 2.180.000,00€   

tab.1:  STIMA PRELIMINARE DEI LAVORI

opere

PARETI STRUTTURALI IN LEGNO 

ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE PARETE ESTERNA CONTROTERRA

ISOLAMENTO, IMPERMEABILIZZAZIONE E E LATTONERIE COPERTURA

RIVESTIMENTO PARETE ESTERNA



LAVORI

Importo totale dei lavori in appalto 3.212.250,00€   

di cui:

1) per adeguamento sismico della palestra 565.250,00€       

2) per demolizione della scuola esistente 372.000,00€       

3) per ricostruzione nuova scuola 2.180.000,00€   

4) per oneri della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 95.000,00€         

A)  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 3.212.250,00€   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1) per I.V.A. sui lavori 321.225,00€       

2) per allacciamenti a pubblici servizi 30.000,00€         

3) per spese premi e rimborsi concorso (oneri riflessi compresi)  87.797,78€         

4) per spese commissione di gara 30.000,00€         

5) per spese tecniche di progettazione definitiva (oneri riflessi compresi) 211.051,10€       

6) per spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP (oneri riflessi compresi)  168.908,73€       

7) per direzione lavori, contabilità e CSE (oneri riflessi compresi) 253.870,17€       

8) per collaudo tecnico amm.vo e certif. energ. (oneri riflessi compresi) 96.967,66€         

9) per spese tecniche di accatastamento (oneri riflessi compresi)  20.000,00€         

10) per incentivazione (ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  64.245,00€         

11) per spese di pubblicità, notifiche e contributi ANAC  10.000,00€         

12) per imprevisti, transazioni, accordi bonari, accantonamenti, ecc…  36.709,11€         

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 1.330.774,55€   

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)  4.543.024,55€   

tab.2: QUADRO ECONOMICO
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