





MACRO-CATEGORIE DI OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO
COMPLESSO SCOLASTICO

INCIDENZA

SCAVI E RINTERRI

OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E STRUTTURE IN LEGNO
SOTTOFONDI E PAVIMENTI

ISOLAMENTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI

MURATURE

INTONACI E CONTROSOFFITTI

CANNE E FOGNATURE

RIVESTIMENTI

COPERTURE E LATTONERIE

OPERE IN FERRO

OPERE DA VETRAIO

OPERE DA PITTORE

OPERE DA SERRAMENTISTA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
IMPIANTO IDROSANITARIO, ANTINCENDIO

IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO ASCENSORI

SISTEMAZIONI ESTERNE

1,11%
35,00%
7,25%
1,01%
4,87%
5,84%
1,65%
2,12%
4,98%
0,76%
2,28%
5,09%
6,77%
6,59%
2,47%
5,32%
0,82%

6,07%

TOTALE 2.180.000,00

100,00%



3) QUADRO ECONOMICO

II'quadro economico, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della
spesa, I'importo per I'abbattimento della scuola esistente, del’adeguamento sismico della palestra, gli

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, le somme a disposizione della stazione appaltante.

A) Demolizione edificio scolastico esistente 372.000,00
B) Adeguamento sismico della palestra esistente 565.250,00
C) Realizzazione del nuovo complesso scolastico 2.180.000,00
D) Oneri per la sicurezza 95.000,00
l.V.A. sui lavori 321.225,00
Allacciamenti a pubbilici servizi 30.000,00
Spese premi e rimborsi concorso 87.797,78
Spese commissione di gare 30.000,00
Spese tecniche di progettazione definitiva 211.051,10
E) Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP 168.908,73
Direzione lavori, contabilita e CSE 253.870,17
Collaudo tecnico amministrativo e certificazione energetica 96.967,66
Spese tecniche di accatastamento 20.000,00
Incentivazione 64.245,00
Spese di pubblicita, notifiche e contributi ANAC 10.000,00
Imprevisti, transazioni, accordi bonari, accantonamenti, etc... 36.709,11
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO A) + B) + C) + D) 3.212.250,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA A) + B) + C) 3.117.250,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E) 1.330.774,55
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO A) + B) + C) + D) + E) 4.543.024,55



4) CRONOPROGRAMMA
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